



## INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

ACTUALIZACION: JULIO 2021

No.	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	TIPO DE COMPRA EN GUATECOMPRAS	NOG	REGLON PRESUPUESTARIO	NOMBRE PROVEEDOR	ACREDITACION INTERNACIONAL	NIT	MOTIVO DEL PROCESO	OBJETIVO	HISTORIAL DE PAGOS	
											JULIO	TOTAL
1	Q 89,180.00	20/7/2021 AL 31/12/2021.	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA	14995646	164-324	CARLOS MIGUEL CANTORAL LIMA	SENIOR RIGGER	41882377	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOOS DEPORTIVOS DE LA ASOCIACION, POR UN RIGGER CON CERTIFICACION INTERNACIONAL	CONTAR CON EQUIPOS DE PARACAIDAS EN OPTIMAS CONDICIONES, REVISADOS, REPARADOS POR UN PROFESIONAL, PARA QUE LOS ATLETAS CUENTEN CON EQUIPOS CONFIABLES.	Q 14,700.00	Q 14,700.00



REQUERIMIENTO No. 14

ACTUALIZACIONES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DE LAIP

ESTA INFORMACIÓN ES ACTUALIZADA ANUALMENTE POR LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.

## FORMULARIO DE OFERTA

**COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA 2021**

<b>NUMERO DE OPERACIÓN GUBERNAMENTAL:</b> 14995646	<b>No. RGAE:</b>	<b>No. Certificación</b>	<b>3752943VCZ</b>
--	------------------	--------------------------	-------------------


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 31 PARACAÍDAS DE LA ASOCIACIÓN POR UN SENIOR RIGGER CON CERTIFICACION INTERNACIONAL.

### DATOS DEL OFERENTE

<b>RAZON SOCIAL:</b>	<b>NIT:</b> 4188237-7
<b>NOMBRE DEL OFERENTE:</b>	<b>TEL:</b>
<b>NOMBRE, BANCO Y NUMERO DE CUENTA PARA LA TRANSFERENCIA MONETARIA -</b>	<b>DIRECCIÓN:</b>

No.	1era. Fase	2da. Fase	3ra. Fase	Cantidad	Total de servicios/accesorios	Descripción del Servicio	Comentarios	Precio Unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	AGOSTO			1	6	JUEGOS DE LINEAS DE SUSPENSIÓN DE DACRON 500 PARA PARACAIDAS PULSE 190	DEBE INCLUIR LA INSTALACION AL EQUIPO	Q 3,750.00	Q 3,750.00
2	AGOSTO			2		JUEGOS DE LINEAS DE SUSPENSIÓN DE DACRON 500 PARA PARACAIDAS NAVIGATOR 200	DEBE INCLUIR LA INSTALACION AL EQUIPO	Q 3,750.00	Q 7,500.00
3	AGOSTO			2		JUEGOS DE LINEAS DE SUSPENSIÓN DE DACRON 500 PARA PARACAIDAS NAVIGATOR 220	DEBE INCLUIR LA INSTALACION AL EQUIPO	Q 3,750.00	Q 7,500.00
4	AGOSTO			1		JUEGOS DE LINEAS DE SUSPENSIÓN DE DACRON 500 PARA PARACAIDAS NAVIGATOR 240	DEBE INCLUIR LA INSTALACION AL EQUIPO	Q 3,750.00	Q 3,750.00
5	AGOSTO			4	5	PARCHES DE TELA DE PARACAIDAS F11 ZPTAMAÑO GRANDE PARA REPARACION EN CELDA CENTRAL, PARA CUPULAS 200-220	DEBE INCLUIR MATERIAL E INSTALACION	Q 350.00	Q 1,400.00
6	SEPTIEMBRE			1		PARCHE EN EL ESTABILIZADOR DEL LADO DERECHO DE TELA F-11 ZP, POR EL TIPO DE AREA DEBE ENVIARSE CON EL FABRICANTE	INCLUYE ENVIO AL FABRICANTE, MATERIAL E INSTALACION	Q 1,500.00	Q 1,500.00
7	AGOSTO			6	6	BRIDAS PARA PARACAIDAS PRINCIPAL	DEBE INCLUIR INSTALACION	Q 380.00	Q 2,280.00
8	AGOSTO			1	1	CAMBIO DE BOC PARA CONTENEDOR WINGS (PARTE EN DONDE SE INGRESA EL PILOTIN)	DEBE INCLUIR MATERIAL	Q 380.00	Q 380.00
9	SEPTIEMBRE			5	5	MANTENIMIENTOS A DISPOSITIVO DE APERTURA AUTOMATICA CYPRES 2 (EL CUAL SE REALIZA A CADA 4 AÑOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).	DEBE INCLUIR LA INSTALACION AL EQUIPO	Q 2,500.00	Q 12,500.00
10	SEPTIEMBRE			3	3	CAMBIO/INSTALACION DE TAPADERA DE RESERVA EL CUAL DEBE SER ENVIADO AL FABRICANTE POR BOLETIN MUNDIAL DE CAMBIO A CONTENEDORES VECTOR	ENVIO AL FABRICANTE EN EE.UU. PARA LA INSTALACIÓN DEL ACCESORIO	Q 1,500.00	Q 4,500.00
11	JULIO		DICIEMBRE	28	58	INSPECCION Y REEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA	SON 29 REEMPAQUES POR FASE	Q 550.00	Q 31,900.00
12	JULIO		DICIEMBRE	2	4	INSPECCION Y REEMPAQUE DE PARACAIDAS DE RESERVA DE EQUIPO TANDEM.	SON 2 REEMPAQUES POR FASE	Q 750.00	Q 3,000.00



13	JULIO	OCTUBRE	DICIEMBRE	20	87	INSPECCION DE PARACAIDAS PRINCIPAL	SON 29 REEMPAQUES POR FASE	Q	60.00	Q	5,220.00
14	JULIO	OCTUBRE	DICIEMBRE	2	6	INSPECCION DE PARACAIDAS PRINCIPAL DE PARACAIDAS TANDEM	SON 2 REEMPAQUES POR FASE	Q	100.00	Q	600.00
15			DICIEMBRE	6	5	LIMPIEZAS DE CONTENEDOR PRINCIPAL	ESTE SERVICIO PUEDE VARIAR EN FECHAS Y CANTIDAD	Q	200.00	Q	1,000.00
16	JULIO		DICIEMBRE	8	12	LIMPIEZAS EN SISTEMA DE 3 ANILLAS A EQUIPOS WINGS (ELIMINACION DE OXIDO Y RECURRIMIENTO PREVENTIVO, PARA EVITAR CONTINUAR CON EL DESGASTE POR OXIDO)	LA LIMPIEZA DEBE INCLUIR MATERIALES Y SON 6 LIMPIEZAS POR FASE	Q	200.00	Q	2,400.00
								<b>TOTAL:</b>	Q		89,180.00
<b>FECHA: GUATEMALA 14 DE JULIO 2021.</b>											
<b>PRECIO TOTAL OFERTADO EN LETRAS CON IMPUESTOS INCLUIDOS:</b>							<b>OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES EXACTOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS.</b>				
<b>TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA:</b>							<b>2 DIAS</b>				
 <b>SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>											